
No. 対象資料 対象頁対象行 記載内容 種類 区分 質問・意見 理由 回答

1 調達仕様書 13

３．２ 成果物の範囲、納
品期日等
No.28 移行リハーサル
結果報告書の納品期日

意見 3

表中のNo.28に、移行リハーサル結果報告書の納品期日
が「令和５年１１月末」と記載されていますが、スケジュー
ル上は移行リハーサル開始前であるため、納品期日を移
行リハーサル後の日程に修正頂けますでしょうか。

移行リハーサル結果報告書の納品は移
行リハーサルが完了した後の期日が正
しいと考えるため。

ご意見を踏まえ、移行リハーサル結果報告書の納品期
日を「令和５年11月末」から、移行リハーサル終了後の
「令和６年１月末」へ修正します。

「令和５年度から令和９年度原子力規制委員会公開情報管理システムの更改及び運用保守業務」に係る質問及び意見に対する回答
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